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Załącznik nr 4  
Wzór umowy 
 
zawarta w dniu ……..…….2010r. w Goczałkowicach – Zdroju pomiędzy Gminą 
Goczałkowice-Zdrój, z siedzibą w Goczałkowicach –Zdrój, ul. Szkolna 13, 43-230 
Goczałkowice-Zdrój,NIP – 638-10-14-975, REGON - 272536215, zwaną dalej 
„Zamawiaj ącym” , reprezentowaną przez Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój – 
Krzysztofa Kanika  
a: …………………………… z siedzibą …….............…. REGON: …………. 
reprezentowana przez:………………….. 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) strony 
zawierają umowę na wykonanie zadania o treści następującej: 
 

§1 Przedmiot umowy  
1. Przedmiotem umowy jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego  
przy realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Poprawa układu komunikacyjnego w 
Gminie Uzdrowiskowej Goczałkowice-Zdrój poprzez prz ebudow ę ul. Szkolnej 
od ronda „Pod Bocianem” do skrzy Ŝowania z ul. Jeziorn ą wraz z ł ącznikiem 
pomi ędzy ul. Szkoln ą i ul. Główn ą ( ul. Św. Anny)”.  
2.  Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje zgodnie z Specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia oraz złoŜoną ofertą pełnienie obowiązków inspektora nadzoru 
inwestorskiego nad prawidłowością prowadzenia robót budowlanych polegających na 
przebudowie drogi: ul. Szkolnej oraz ulicy Św. Anny  
 

§2 Termin wykonania  
1.   Strony ustalają następujące terminy realizacji i umowy: 
1) Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy - od daty zawarcia umowy. 
2)Termin zakończenia przedmiotu umowy - dzień dokonania bezusterkowego 
odbioru końcowego i odbiorów gwarancyjnych. 
2. Wykonawca jest zobowiązany do uczestnictwa w komisji odbioru końcowego oraz 
w komisjach odbiorów gwarancyjnych. 
3.  Wykonawca jest zobowiązany w przypadku opóźnienia wykonania roboty 
budowlanej i przesunięcia się terminu odbioru, do sprawowania nadzoru do dnia 
zakończenia niniejszego zadania inwestycyjnego. 
 

§3 Osoby pełni ące nadzór inwestorski  
1.  Nadzór inwestorski będący przedmiotem niniejszej umowy będzię sprawować w 
imieniu Wykonawcy inspektor nadzoru ................................................................. -     
 
2.  Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie upowaŜniony przez Wójta 
Gminy Goczałkowice-Zdrój pracownik  Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój 
............................................................. 
3.   Wykonawca oświadcza, Ŝe wskazana powyŜej osoba ma niezbędne kwalifikacje 
do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego i uprawnienia 
budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 
4.   Wykonawca oświadcza, Ŝe jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z 
tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę nie niŜszą niŜ 30 tyś zł. 
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§4 Obowi ązki Wykonawcy 

1.   Zakres podstawowych obowiązków i praw inspektora nadzoru inwestorskiego 
określa art.25 i art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 
r. Nr 156, póz. 1118 z późn.zm.) 
2.   W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca - Inspektor Nadzoru zobowiązuje 
się do: 
2.1.  Reprezentowania Zamawiającego - Inwestora na budowie przez sprawowanie 
kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, Specyfikacjami 
technicznymi, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
2.2. Sprawdzania zgodności robót z dokumentacją projektową - projektami 
wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, przepisami techniczno-wykonawczymi, 
normami i przepisami BHP. 
2.3. Współpracy z projektantem, w tym do egzekwowania usunięcia ewentualnych 
usterek w dokumentacji projektowej. 
2.4. BieŜącej kontroli zgodności wykonywanych prac z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robót. 
2.5. Podejmowania działań w celu dotrzymania terminu realizacji budowy. 
2.6. Podejmowania decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) receptur, 
materiałów, prefabrykatów- w tym mieszanek mineralno-bitumicznych, betonów do 
wszystkich elementów, sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót w 
oparciu o przepisy, normy i wymagania sformułowane w umowie z wykonawcą robót, 
w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych. 
2.7.  Przeprowadzania kontroli wykonawcy w celu sprawdzenia, czy stosowane 
urządzenia pomiarowe i sprzęt wykonawcy posiadają waŜną legalizację i 
odpowiadają wymogom norm . 
2.8.  Zatwierdzania materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania 
zgodnie z warunkami umów i dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów 
robót. 
2.9.Sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów 
budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowania wyrobów budowlanych 
wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, kontroli i 
archiwizacji dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu. 
2.10. Sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub 
zanikających, uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych sieci i urządzeń 
technicznych. 
2.11. Wydawania kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń 
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia 
nieprawidłowości lub zagroŜeń, wykonania prób lub badań, takŜe wymagających 
odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących 
prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych. 
2.12. śądania od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek 
bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót. 
2.13. Kontrolował ilości i terminowości wykonywanych robót: 
2.13.1. Kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie 
w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny 
właściwego wykonania robót. 
2.13.2. Uczestniczenie w dokonywaniu odbiorów częściowych inwestycji. 
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2.13.3. Przygotowanie zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego - sprawdzenie 
i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego), w tym 
powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 
2.13.4. Sprawdzanie faktur wykonawcy robót oraz dokumentów załączonych do 
rozliczenia robót budowlanych. 
2.13.5. Sporządzenie pełnego rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji 
2.13.6. Dokonanie odbioru inwestycji po upływie terminu gwarancji ustalonego w 
umowie z wykonawcą robót budowlanych. 
2.14. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do składania sprawozdań miesięcznych z 
postępu robót. 
W sprawozdaniu naleŜy przedstawić: 
2.14.1. Szczegółowy wykaz robót wykonanych w okresie sprawozdawczym oraz 
narastająco od początku budowy. 
2.14.2. Analizę zgodności postępu robót z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 
2.14.3. Informację o napotkanych problemach i podjętych działaniach zaradczych 
mających na celu ich przezwycięŜenie (wczesne ostrzeganie zwłaszcza w sprawach 
mogących wpłynąć na termin zakończenia robót). 
2.15. NiezaleŜnie od składania sprawozdań Inspektor Nadzoru będzie informował na 
bieŜąco Zamawiającego o przebiegu prac. 
2.16. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do nadzorowania budowy w takich 
odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niŜ 
min. 3 razy w tygodniu oraz na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego - Inwestora w 
sytuacjach wyjątkowych niezwłocznie, gdy obecność inspektora nadzoru będzie 
nieodzowna najpóźniej w następnym dniu od powiadomienia pisemnego lub, 
ustnego. KaŜdorazowy pobyt na placu budowy winien być potwierdzony wpisem do 
dziennika budowy. 
3. Wykonawca oświadcza, Ŝe zapoznał się z dokumentacją projektową, 
harmonogramem rzeczowo-finansowym robót oraz z umową zawartą z Wykonawcą 
robót budowlanych. 

 
§5 Obowi ązki Zamawiaj ącego  

1. Zamawiający, na czas realizacji przedmiotu umowy, udostępni Inspektorowi 
nadzoru następujące dokumenty: 
1) pozwolenie na budowę, 
2)  dokumentację projektową- l kpi., 

 
§6 Wynagrodzenie  

1.   Strony ustalają, Ŝe za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Wykonawcy 
przysługuje wynagrodzenie w kwocie .......................... zł brutto, słownie:  
.................................. 
złotych brutto, w tym: wartość netto ................. zł oraz podatek VAT 22% tj................ 
zł. 
2.   W przypadku zmniejszenia zakresu robót objętych nadzorem, z przyczyn 
niezaleŜnych od Zamawiającego, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmniejszone 
proporcjonalnie do wartości zrealizowanych robót. 

 
§7 Warunki płatno ści  

1.   Strony postanawiają, Ŝe rozliczenie za przedmiot umowy będzie się odbywało 
fakturami przejściowymi wystawianymi raz w miesiącu do 27-go dnia kaŜdego  
miesiąca, do wysokości 90% wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1. Pierwsza 
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faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę w miesiącu ....................2010 r., w 
którym planuje się rozpocząć roboty budowlane określone w § l ust.1 niniejszej 
umowy. 
2.   Pozostała część wynagrodzenia ....................... zł zostanie zapłacona po 
bezusterkowym odbiorze końcowym robót będących przedmiotem nadzoru 
inwestorskiego. 
3.  NaleŜności wynikające z prawidłowo wystawionych faktur częściowych i 
prawidłowo wystawionej faktury końcowej płatne będą przelewem na rachunek 
Wykonawcy nr .............................. w terminie 14 dni od daty ich doręczenia do 
siedziby Zamawiającego. 
4.   Za termin zapłaty przyjmuje się dzień dokonania przelewu przez Zamawiającego. 

 
§8 Odstąpienie od umowy  

1.Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w przypadku wykonywania przedmiotu 
umowy przez Wykonawcę w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, 
raŜącego naruszania postanowień mniejszej umowy bądź teŜ utraty przez niego 
uprawnień niezbędnych do wykonywania przedmiotu umowy. 
2.  Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, 
czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. l i ust.2, Wykonawca 
ma prawo Ŝądać wynagrodzenia naleŜnego za przedmiot umowy wykonany w części 
do dnia odstąpienia od umowy. 
4.   Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem 
uzasadnienia, pod rygorem niewaŜności. 

 
§9 Kary umowne  

1.   W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn 
określonych § 8 ust.l niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust.l. 
2.  Zamawiający moŜe dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyŜszającego zastrzeŜone powyŜej kary umowne. 
3.   Wykonawcą zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie lub 
nienaleŜyte wykonanie umowy w zakresie nadzoru w okresie realizacji inwestycji 
oraz w kaŜdym przypadku nieuczestniczenia inspektora nadzoru, wymienionego w § 
3 ust.l niniejszej umowy, w komisjach odbiorów gwarancyjnych - w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. l. 
 

§10 Zmiana postanowie ń umowy  
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy ze szczególnym uwzględnieniem art. 
144 ustawy Prawo zamówień publicznych, mogą być dokonane za zgodą obu stron 
wyraŜoną na piśmie w postaci do aneksu pod rygorem niewaŜności w następujących 
przypadkach: 
1) zmiany osoby: sprawującej nadzór inwestorski w imieniu Zamawiającego, 
przedstawiciela Zamawiającego na budowie - polegająca na wyznaczeniu nowych 
osób pełniących daną funkcję; 
2) zmiany wysokości podatku VAT - w zakresie kwoty podatku VAT; 
3) zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy 
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§11 Postanowienia ko ńcowe  
1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz U. z 
2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.). 
2. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd 
właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
3. Integralną częścią niniejszej umowy są: Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia, oferta przetargowa Wykonawcy 
4. Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego i l egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 
  
 
 
 
ZAMAWIAJ ĄCY        WYKONAWCA 
 
 
 


