Protokét z wyboru wykonawcy zaméwienia, ktérego war

rownowarto sci 14 000 euro

Przedmiot zaméwienia:

~Sporz gdzanie prognozy oddziatywania na

Poréwnanie ztozonych ofert:

12.01.2010 .

tos$¢ nie przekracza

4 srodowisko aktualizacji Programu
Ochrony Srodowiska w Gminie Goczatkowice-Zdro¢j”

Nr Nazwa oferenta Cena netto | Cena Termin pkt

oferty | zt brutto / zt

1 SAW Bartosz Bielecki 12.000,00 | 14.640,00 | 20.04.2010 14,24 + 0,71= 14,95
ul. Nowoursynowska 171 A m. 7 =98 dni
02-787 Warszawa

2 HYDROS Jacek Sawicki 5.000,00 28.04.2010 34,18 + 0,66 = 34,84
Firma konsultingowo-projektowa =106 dni
ul. Czysta 24/1
15-1463 Biatystok

3 RAMID Radostaw Dec sp. jawna 2.000,00 2.440,00 7 dni 85,46 + 10,0 = 95,46
Ul. Na skraju 109 A
05-090 Raszyn

4 Agencj a Rozwoju Lokalnego 8.300,00 | 10.126,00 14 dni 20,58 + 5,0 = 25,58
AGROTUR S.A. ul. Gtéwna 5
42-693 Krupski Miyn

5 WESSLING consult sp. z 0.0. 6.500,00 7.930,00 | 20.02.2010 | 26,29 + 1,75 = 28,04
Ul. Mickiewicza 63 =40 dni
01-625 Warszawa

6 Zakfad Ochron y Srodowiska 8.000,00 9.760,00 4 tygodnie 21,36 +2,5=23,86
JANCEST-EKO” S. Obarski i =28 dni
Wspdlnicy sp. jawna
Ul. Zlota 23  25-015 Kielce

7 L4eco” projektowanie w ochronie 8.700,00 | 10.614,00 01.03.2010 19,64 + 1,46 = 21,10
$rodowiska Maciej Majer =48 dni
ul. Ogrodowa 4 43-400 Cieszyn

8 ENERGOEKSPERT sp. z 0.0. 3.000,00 | 3.660,00 | 3tygodnie 56,97 + 3,33 = 60,30
Ul. Weglowa 7 40-105 Katowice =21 dni

9 Przedsi ebiorstwo Wielobran zowe 2.800,00 3.416,00 2 tygodnie 61,04 + 5,00 = 66,04
FISCHER M. Zastrze zynski =14 dni
Al. Pitsudskiego 37/12
43-609 Jaworzrjo

10 EKOSYSTEM SLASK 8.000,00 | 9.760,00 | 2tygodnie 21,36 + 5,00 = 26,36
Biuro Konsultingowe Och.  Srodow. =14 dni
Ul. Dziatkowa 44
41-400 Mystowice

11 EKO-LOG sp. z 0.0. 4.000,00 4.880,00 20 dni 42,72 + 3,50 = 46,22
Ul. Sedziwoja 51
61-063 Poznan

12 Collect Colsunting spétka z o.o. 9.000,00 | 10.980,00 29 dni 18,99 + 2,41 = 21,40
Ul. Rolna 14 40-555 Katowice

13 TRACTEBEL ENGINEERING S.A. 8.970,00 | 10.943,40 | 3tygodnie 18,99 + 3,33 = 22,38
Ul. Duleby 5 40-833 Katowice =21 dni

14 BBF sp. z 0.0. 9.500,00 | 11.590,00 45 dni 17,98 + 1,56 = 19,54

Ul. Dabrowskiego 461
60-451 Poznah




15 WERONA sp. z 0.0. 6.000,00 7.320,00 | 3tygodnie 28,49 + 3,33 = 31,82
Ul. Poziomkowa 113 =21 dni
43-100 Tychy

16 Biuro Projektowania i realizacji 40.000,00 | 48.800,00 3 miesi gce 4,27 +0,78 =5,05
Inwestyciji Ekologicznych =90 dni
,SRODOWISKO” Teresa Szendot
Ul. Harcerska 6a
43-300 Bielsko-Biata

17 ~ecer” Technika spétka z 0.0. 1.950,00 2.379,00 26.02.2010 87,64 + 1,56 = 89,20
Ul. Romana Maya 1 =45 dni
62-030 Lubo n

18 LAgrotec” Polska sp. z 0.0. 14.960,00 | 18.251,20 28 dni 11,42 +2,5=13,92
Ul. Dzika 19/23 lok. 55
00-172 Warszawa

19 WYG International spétka z o.0. 42.000,00 | 51.240,00 12 tygodni 4,07 +0,83=4,90
Ul. Zelazna 28/30 =84 dni
00-832 Warszawa

20 SEKA S.A. ul. Paca 37 1.899,00 | 2.316,78 | 3tygodnie 90,0 + 3,33 = 93,33
04-386 Warszawa o/Katowice ul. =21 dni
P. Skargi 8 40-091 Katowice

21 Przedsi gbiorstwo  Geologiczno - | 14.500,00 | 17.690,00 | 1-2 miesiace 11,78+ 1,56 = 13,34
Ekologiczne ,GRAFIT” M. Hojka = przyj eto
Ul. B6znicza 2 43-400 Cieszyn 1,5 miesi aca

czyli 45 dni

22 EKO-TEAM Konsulting 2.200,00 2.684,00 | 2tygodnie 77,68 +5,0=82,68
Agnieszka Chylak =14 dni
Ul. Goleszowska 16/125
43-300 Bielsko-Biata

23 Biuro Inicjatyw i Rozwoju 6.000,00 6.000,00 20 dni 28,49 + 3,5=31,99
EXPANSION ul. Le $na 48
43-609 Jaworzno

24 Przeds. Wielobran zowe ,GRAPH 20.000,00 | 24.400,00 16.04.2010 8,54 +0,67=9,21
POINT” Barttomiej Maor =104 dni
Ul. Lipowa 6/4 44-100 Gliwice

25 ~ProSilence” Krzysztof Kr eciproch 7.250,00 8.845,00 | 2 miesiace 23,57 + 1,17 = 24,74
Ul. Teczowa 34/306 =60 dni

45-759 Opole

Wskazanie wykonawecy i uzasadnienie wyboru:

Wyboru dokonata:
Krystyna Gimel

Najkorzystniejszg oferte (kwota: 2.000,00 zt , termin: 7 dni) ztozyla firma:
RAMID Radostaw DEC spoéitka jawna

05-090 Raszyn, ul. Na skraju 109 A

Uzyskata ona tacznie 95,46 pkt (85,46 pkt w kryterium ,cena” i 10 pkt w kryterium ,termin”)
dlatego zostata wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

Zatwierdzam wybor wykonawcy:

Wjt Gminy Goczatkowice-Zdréj
Mgr inz. Krzysztof Kanik




